

Уважаемые, потенциальные участники тендера!

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Председателя Правления ТОО «СП «Алайгыр» (далее – Заказчик) №38-П-1 от 10.10.2017 года, было принято решение о внесении изменений в Тендерную документацию по приобретению комплексных работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД), поставку строительных материалов, конструкций и оборудования, и строительство склада для хранения технологического оборудования закрытого типа горно-обогатительного комбината (ГОКа) по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» в Карагандинской области (далее - Работа).

Изменения и дополнения коснулись в части:

1. Увеличение выделенной суммы на приобретаемые Работы.
2. Внесение изменений/дополнений в Техническое задание (Приложение 2 к тендерной документации).
3. Внесение изменений/дополнений в Проект договора (Приложение 4 к тендерной документации).
4. Внесение изменений/дополнений в форму ценового предложения (Приложение 8 к тендерной документации).
5. Добавлено Приложение 9 к Тендерной документации (Форма банковской гарантии внесения обеспечения заявки на участие в тендере).

В связи с этим, срок приема заявок на участие в тендере был продлен до 15 часов 00 минут (по времени Астаны) 18 октября 2017 года.

Тендерная документация с учетом внесенных изменений и дополнений была направлена Вам посредством электронной почты.

В случае возникновения вопросов по процедуре проведения тендера, просьба обращаться к уполномоченному представителю Заказчика: Секаманов Каныш Бектурович kanysh.sekamanov@alaigyr-tks.kz, info@alaigyr-tks.kz 8 /7212/ 55-88-92; 55-87-44, 55-87-88.

Организатор закупок